132/2018/50/dl 20180925

Mesto Prešov	**Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:** **Mestský cintorín Prešov - Šváby, 1. Etapa - Časť A-** **SO 05 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy**	Vydanie: Strana 1/5

uzavretá podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.
číslo u zhotoviteľa: číslo u objednávateľa:
na zabezpečenie vypracovania projektovej dokumentácie a zhotovenia stavby: **Mestský cintorín Prešov - Šváby, 1. Etapa - Časť A" v súlade s aktualizáciou vypracovanej časti projektovej dokumentácie SO 05 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy**

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov:	MESTO PREŠOV
Sídlo:	Hlavná 73, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
IČO:	00 327 646
DIČ:	2021225679
Osoby oprávnené konať:	
vo veciach zmluvných:	Ing. Magdaléna Artimová, vedúca OSR, MsÚ Prešov
vo veciach technických:	Ing. Peter Dobiaš, vedúci OIČ, MsÚ v Prešove
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia, a.s.
číslo účtu/IBAN:	SK05 1111 0000 0066 1991 1008
SWIFT kód BIC:	UNCRSKBX
Telefón :	051/3100205,
e-mail:	ludovit.kohani@presov.sk

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	Technické služby mesta Prešov a.s.
Sídlo:	Bajkalská 33, Prešov 080 01
Zastúpený:	Ing. Milan Toth, predseda predstavenstva PhDr. Mikuláš Komanický, člen predstavenstva
IČO:	0031718914
DIČ:	2020520656
IČ DPH:	SK2020520656
Registrácia :	Okresný súd v Prešove, Obchodný register, odd. Sa, Vl. Č. 252/P
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN:	SK86 1111 0000 0010 8982 8000

II. Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa práce v rozsahu podľa schválenej projektovej dokumentácie: **„Mestský cintorín Prešov - Šváby, 1. Etapa - Časť A" v súlade s aktualizáciou vypracovanej časti projektovej dokumentácie SO 05 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy** (ako podmieňujúcej investície), spracovanej firmou STOA architekti plus, s.r.o, Slovenská 28, 080 01 Prešov a ocenenčho výkazu výmer prác a dodávok

v súlade so všetkými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na daný druh diela a s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Členenie stavebných objektov a jeho častí:

SO 05 Komunikácie, spevnené plochy a terénne úpravy

III. Vykonanie predmetu zmluvy

3.1. Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie diela na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť.
3.2. Zhotoviteľ je povinný postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela bude dodržiavať zákony a predpisy súvisiace s ochranou životného prostredia.
3.4. Práce na realizácii predmetu zmluvy musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení a na profesionálnej úrovni a znalými a odborne spôsobilými osobami podľa príslušného druhu práce. Zhotoviteľ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
3.5. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť v zmysle zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
3.6. Zhotoviteľ, v prípade potreby, zabezpečí na vlastné náklady povolenie na dočasný záber verejných priestranstiev príp. iných plôch pre potrebu realizácie diela.

IV. Cena

4.1. Celková cena diela:

cena bez DPH	62 649,99 EUR
DPH 20 %	12 530,00 EUR
cena celkom s DPH	**75 179,98 EUR**

Celková cena diela pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadnu realizáciu a odovzdanie diela . Je vypracovaná podľa ocenených položiek výkazu výmer – **rozpočet,** ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy.

4.2. Zmeniť cenu a rozsah predmetu diela bude možné až po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa v súlade s príslušnými právnymi normami a to uzatvorením písomného dodatku.
4.3. K zmene ceny diela dôjde aj v prípade :
1. zmeny sadzby DPH,
2. legislatívnych zmien, ak sa priamo dotýkajú tejto ZoD,

V. Čas plnenia, lehota výstavby

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, za predpokladu vhodných klimatických podmienok pre dodržanie technologického postupu, dielo realizovať v termíne uvedenom v bode 5.2.

5.2. Lehota výstavby: **do dvoch mesiacov od odovzdania staveniska (do 31.10.2018)**

5.3. Výzva, ako aj všetky písomnosti podľa tejto zmluvy a súvisiace s touto zmluvou (ďalej len písomnosti) sa považujú za doručené aj ich bezdôvodným neprevzatím zhotoviteľom ku dňu ich riadneho doručenia do sídla zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. Písomnosti je možno doručovať zhotoviteľovi aj elektronickými prostriedkami na adresu na zasielanie písomností elektronickými prostriedkami uvedenú v tejto zmluve. Písomnosť sa považuje za doručenú tretí deň od jej odoslania, aj keď ju adresát neprečítal.

5.4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 24 hod., písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty dodania diela.

VI. Odovzdávanie a preberanie predmetu zmluvy

6.1. Dielo bude odovzdané ako celok na základe oznámenia - výzvy zhotoviteľa v termíne dohodnutom písomnou formou, a to protokolom o odovzdaní a prevzatí diela.

6.2. Najneskôr v deň odovzdania a prevzatia diela je potrebné dokladovať dokumentáciu, ktorá je podmieňujúcou pre začatie preberacieho konania:;

6.2.2. Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, rozpočet a výkaz výmer spracovaný projektantom stavby na CD nosiči;

6.2.3. Zakreslenie umiestnenia a označenie opatrení na podklade katastrálnej mapy a plán užívania verejnej práce spracovaný projektantom stavby;

6.2.4. Stavebný denník - 1x;

6.2.5. Zápisnice, certifikáty, osvedčenia o skúškach použitých výrobkov a materiálov, atesty o zabudovaných materiáloch - 2x;

6.2.6. Osvedčenia o skúškach - 2x;

6.2.7. Ku dňu preberacieho konania zhotoviteľ predloží 3x porealizačné zameranie stavby, ktorého inštalovanie do DGMM doloží písomným potvrdením správcom mapy - PROGRES CAD Prešov. 3x geometrický plán úradne overený Správou katastra a použiteľný ako podklad pre právne úkony v katastri nehnuteľností .

6.2.8. Doklad o spôsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zákona o odpadoch, ak vzniknú.

6.3. Náklady spojené so zabezpečením vyššie uvedenej dokumentácie znáša zhotoviteľ.

6.4. Prechod vlastníctva diela a nebezpečenstva z neho zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza až na základe odovzdania diela, odstránení vád a nedorobkov, zaplatení konečnej faktúry a zabezpečení funkčnosti diela.

6.5. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené chyby, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke. Tieto zjavné chyby musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.

6.6. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

VII. Zodpovednosť za chyby a záruka

7.1. Zhotoviteľ zabezpečí u dodávateľa stavebných prác na dokončené dielo a všetky jeho súčasti záručnú lehotu 60 mesiacov.

7.2. Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný zabezpečiť odstránenie chyby diela oprávnene reklamované objednávateľom.

VIII. Platba, platobné podmienky, vyúčtovanie diela

8.1. Stavba bude financovaná z prostriedkov objednávateľa v rozsahu finančných prostriedkov schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi celkovú cenu diela jednou splátkou po ukončení všetkých stavebných prác a odovzdaní diela formou podpísaného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. Jedinú faktúru zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 5 dní od prevzatia prác.

8.2. Splatnosť faktúry od jej doručenia objednávateľovi a jej odsúhlasenia v zmysle bodu 8.1. je do 30 dní.

8.3. Faktúra bude obsahovať:
- označenie povinnej a oprávnenej osoby
- adresa, IČO, IČ DPH
- číslo zmluvy
- číslo faktúry
- deň odoslania, deň splatnosti a deň zdaniteľného plnenia
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
- rekapituláciu splátok a celkovú
- fakturovanú čiastku bez DPH, DPH
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby

8.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi ako rovnopis s označením „oprava".

8.5. Zmluvne strany sa dohodli podľa §525 ods.2 OZ, že zhotoviteľ nemôže bez súhlasu objednávateľa platne postúpiť pohľadávku z tejto zmluvy.

IX. Vyššia moc

9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy, atď. Prípady vyššej moci sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do dvoch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

X. Iné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky vzťahujúce sa na dielo podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho so zhotovovaním diela zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania v zmysle príslušných právnych predpisov SR a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.

X1. Záverečné ustanovenia

11.1. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 7 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.

11.2. Okrem osôb uvedených v čl. I. sú oprávnení zmluvne rokovať, podpisovať dohody zmluvných strán a vo veciach tejto zmluvy, ako aj jej dodatkov za zhotoviteľa všetci členovia štatutárneho orgánu.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušných právnych predpisov.

11.4. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich originálnoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží dva originály a objednávateľ štyri originály.

11.5. Táto zmluva je povinne zverejniteľnou zmluvou a zmluvné strany súhlasia s jej zverejnením v plnom rozsahu.

11.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 5a zákona 211/2000 Z.z. o slobode informácií v spojitosti s § 47a ods. 1 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.

V Prešove, dňa 20.-09.-2018

Objednávateľ:

Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta

V Prešove, dňa 17.9.2018

Zhotoviteľ:

Ing. Milan Toth
predseda predstavenstva

PhDr. Mikuláš Komanický
člen predstavenstva