REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Lesopark Borkút, vybudovanie oddychových prvkov**

JKSO: KS:
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Technické služby mesta Prešov, a.s., Bjkalská 33, Prešov IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: Ing. arch. Juraj Medvecký- Heretik, Okružná 49, Prešov, r. č. 0765 AA IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. arch. Dorota Barčáková, Lúčna 911/11, Veľký Šariš IČO:
IČ DPH:

Poznámka.

Cena bez DPH **0,00**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **EUR** **0,00**

Projektant

Ing. arch. Juraj Medvecký- Heretik

Spracovateľ

Ing. arch. Dorota Barčáková

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: **Lesopark Borkút, vybudovanie oddychových prvkov**

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**0,00**	**0,00**
01	SO 01 Altánok typu A	0,00	0,00
02	SO 02 Altánok typu B	0,00	0,00
03	SO 03 Altánok typu C	0,00	0,00
04	SO 04 Altánok pre skautské stredisko	0,00	0,00
05	SO 05 Oddychová zóna s ohniskom	0,00	0,00
06	SO 06 Turistické tabule	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Lesopark Borkút, vybudovanie oddychových prvkov
Objekt:
01 - SO 01 Altánok typu A

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ: Technické služby mesta Prešov, a.s., Bjkalská 33, Prešov — IČO: IČ DPH:

Zhotoviteľ: — IČO: IČ DPH:

Projektant: Ing arch Juraj Medvecký- Heretik, Okružná 49, Prešov, r. č. 0765 AA — IČO: IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. arch. Dorota Barčáková, Lúčna 911/11, Veľký Šariš — IČO: IČ DPH.

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH v **EUR** **0,00**

Projektant

Ing. arch. Juraj Medvecký- Heretik

Spracovateľ

Ing. arch. Dorota Barčáková

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Lesopark Borkút, vybudovanie oddychových prvkov
Objekt:
01 - SO 01 Altánok typu A

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783 - Nátery	0,00

ROZPOČET

Stavba:
Lesopark Borkút, vybudovanie oddychových prvkov
Objekt:
01 - SO 01 Altánok typu A

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**0,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	1	Zemné práce				0,00
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	20,226		0,00
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	20,226		0,00
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	20,226		0,00
4	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	20,226		0,00
5	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	9,226		0,00
6	K	181006113.S	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,15 do 0,20m	m2	11,000		0,00
	D	2	Zakladanie				0,00
7	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	11,889		0,00
8	K	275313612.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25	m3	8,211		0,00
9	K	275352111.S	Debnenie stien základových pätiek, zabudované	m2	12,000		0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
31	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	216,000		0,00
32	K	941941197.S	Príplatok za každý deň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami, sada 200 m2, šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 160,000		0,00
33	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	216,000		0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				0,00
28	K	712431101.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých do 30° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	91,630		0,00
29	*M*	*628110000800.S*	*Pás asfaltový pohľadový*	*m2*	*105,375*		*0,00*
30	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	9,420		0,00
	D	762	Konštrukcie tesárske				0,00
10	K	762712110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	m	279,660		0,00
11	*M*	*605520000100.S*	*Hranoly dubové akosť I hr. 100 mm, š. 120, 140 mm dl. 1000-2400 mm + impregnácia*	*m3*	*3,613*		*0,00*
12	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	3,613		0,00
13	K	762841210.S	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane olištovania škár	m2	87,630		0,00
14	*M*	*605110000600.S*	*Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť I hr. 24-32 mm, š. 250-300 mm + impregnácia*	*m3*	*2,839*		*0,00*
15	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	2,839		0,00
16	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	82,775		0,00
	D	766	Konštrukcie stolárske				0,00
37	K	R766-1	Drevená lavička 2,7m	ks	6,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	R766-2	Drevený stôl 2,5m	ks	3,000		0,00
39	K	R766-3	Vstavaný murovaný gril z kameňa	ks	3,000		0,00
40	K	R766-4	Odpadkový koš	ks	6,000		0,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
34	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	65,000		0,00
36	*M*	*5534501200*	*Oceľová pätka na osadenie stĺpa*	*ks*	*24,000*		*0,00*
42	*M*	*5534501201*	*Uchytenie - pásy, skrutky*	*kg*	*5,000*		*0,00*
35	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	7,679		0,00
	D	783	Nátery				0,00
41	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	63,060		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Lesopark Borkút, vybudovanie oddychových prvkov
Objekt:
02 - SO 02 Altánok typu B

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ: Technické služby mesta Prešov, a.s., Bjkalská 33, Prešov
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
IČO:
IČ DPH:

Projektant: Ing. arch. Juraj Medvecký- Heretik, Okružná 49, Prešov, r. č. 0765 AA
IČO:
IČ DPH.

Spracovateľ: Ing. arch. Dorota Barčáková, Lúčna 911/11, Veľký Šariš
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH **v EUR** **0,00**

Projektant

Ing. arch. Juraj Medvecký- Heretik

Spracovateľ

Ing. arch. Dorota Barčáková

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Lesopark Borkút, vybudovanie oddychových prvkov
Objekt:
02 - SO 02 Altánok typu B

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783 - Nátery	0,00

ROZPOČET

Stavba:
Lesopark Borkút, vybudovanie oddychových prvkov
Objekt:
02 - SO 02 Altánok typu B

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**0,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	1	Zemné práce				0,00
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	14,985		0,00
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	14,985		0,00
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	14,985		0,00
4	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	14,985		0,00
5	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	4,985		0,00
6	K	181006113.S	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,15 do 0,20m	m2	10,000		0,00
	D	2	Zakladanie				0,00
7	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	7,568		0,00
8	K	275313612.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25	m3	7,639		0,00
9	K	275352111.S	Debnenie stien základových pätiek, zabudované	m2	10,000		0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
10	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	150,000		0,00
11	K	941941197.S	Príplatok za každý deň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami, sada 200 m2, šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 500,000		0,00
12	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	150,000		0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				0,00
13	K	712431101.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých do 30° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	54,600		0,00
14	*M*	*628110000800.S*	*Pás asfaltový pohľadový*	*m2*	*62,790*		*0,00*
15	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	5,613		0,00
	D	762	Konštrukcie tesárske				0,00
16	K	762712110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	m	217,500		0,00
17	*M*	*605520000100.S*	*Hranoly dubové akosť I hr. 100 mm, š. 120, 140 mm dl. 1000-2400 mm + impregnácia*	*m3*	*2,964*		*0,00*
18	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	2,964		0,00
19	K	762841210.S	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane olištovania škár	m2	49,000		0,00
20	*M*	*605110000600.S*	*Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť I hr. 24-32 mm, š. 250-300 mm + impregnácia*	*m3*	*1,588*		*0,00*
21	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	1,588		0,00
22	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	62,288		0,00
	D	766	Konštrukcie stolárske				0,00
23	K	R766-5	Drevená lavička 2,4m	ks	10,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	R766-6	Drevený stôl 2,2m	ks	5,000		0,00
26	K	R766-4	Odpadkové koše	ks	5,000		0,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
27	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	55,000		0,00
28	*M*	*5534501200*	*Oceľová pätka na osadenie stĺpa*	*ks*	*20,000*		*0,00*
31	*M*	*5534501201*	*Uchytenie - pásy, skrutky*	*kg*	*5,000*		*0,00*
29	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	6,490		0,00
	D	783	Nátery				0,00
30	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	174,150		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Lesopark Borkút, vybudovanie oddychových prvkov
Objekt:
03 - SO 03 Altánok typu C

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ: Technické služby mesta Prešov, a.s., Bjkalská 33, Prešov
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
IČO:
IČ DPH:

Projektant: Ing. arch. Juraj Medvecký- Heretik, Okružná 49, Prešov, r. č. 0765 AA
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. arch. Dorota Barčáková, Lúčna 911/11, Veľký Šariš
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH **v** **EUR** **0,00**

Projektant

Ing. arch. Juraj Medvecký- Heretik

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Ing. arch. Dorota Barčáková

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Lesopark Borkút, vybudovanie oddychových prvkov
Objekt:
03 - SO 03 Altánok typu C

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783 - Nátery	0,00

ROZPOČET

Stavba:
Lesopark Borkút, vybudovanie oddychových prvkov
Objekt:
03 - SO 03 Altánok typu C

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**0,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	1	Zemné práce				0,00
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	14,615		0,00
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	14,615		0,00
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	14,615		0,00
4	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	14,615		0,00
5	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	4,615		0,00
6	K	181006113.S	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,15 do 0,20m	m2	10,000		0,00
	D	2	Zakladanie				0,00
7	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	7,198		0,00
8	K	275313612.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25	m3	7,639		0,00
9	K	275352111.S	Debnenie stien základových pätiek, zabudované	m2	10,000		0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
10	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	150,000		0,00
11	K	941941197.S	Príplatok za každý deň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami, sada 200 m2, šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 500,000		0,00
12	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	150,000		0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				0,00
13	K	712431101.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých do 30° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	54,600		0,00
14	*M*	*628110000800.S*	*Pás asfaltový pohľadový*	*m2*	*62,790*		*0,00*
15	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	5,613		0,00
	D	762	Konštrukcie tesárske				0,00
16	K	762712110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	m	228,400		0,00
17	*M*	*605520000100.S*	*Hranoly dubové akosť I hr. 100 mm, š. 120, 140 mm dĺ. 1000-2400 mm + impregnácia*	*m3*	*3,133*		*0,00*
18	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	3,133		0,00
19	K	762841210.S	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane oštovania škár	m2	49,000		0,00
20	*M*	*605110000600.S*	*Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť I hr. 24-32 mm, š. 250-300 mm + impregnácia*	*m3*	*1,588*		*0,00*
21	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	1,588		0,00
22	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	65,148		0,00
	D	766	Konštrukcie stolárske				0,00
25	K	R766-4	Odpadkový koš	ks	5,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	R766-5	Drevená lavička 2,4m	ks	10,000		0,00
24	K	R766-6	Drevený stôl 2,2m	ks	5,000		0,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
26	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	55,000		0,00
27	*M*	*5534501200*	*Oceľová pätka na osadenie stĺpa*	*ks*	*20,000*		*0,00*
30	*M*	*5534501201*	*Uchytenie - pásy, skrutky*	*kg*	*5,000*		*0,00*
28	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	6,490		0,00
	D	783	Nátery				0,00
29	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokazným hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	174,150		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Lesopark Borkút, vybudovanie oddychových prvkov
Objekt:
04 - SO 04 Altánok pre skautské stredisko

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ: Technické služby mesta Prešov, a.s., Bjkalská 33, Prešov
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
IČO:
IČ DPH:

Projektant: Ing. arch. Juraj Medvecký- Heretik, Okružná 49, Prešov, r. č. 0765 AA
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. arch. Dorota Barčáková, Lúčna 911/11, Veľky Šariš
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH **v EUR** **0,00**

Projektant

Ing. arch. Juraj Medvecký- Heretik

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Ing. arch. Dorota Barčáková

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Lesopark Borkút, vybudovanie oddychových prvkov
Objekt:
04 - SO 04 Altánok pre skautské stredisko

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	0,00
762 - Konštrukcie tesárske	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783 - Nátery	0,00

ROZPOČET

Stavba:
Lesopark Borkút, vybudovanie oddychových prvkov
Objekt:
04 - SO 04 Altánok pre skautské stredisko

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**0,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	1	Zemné práce				0,00
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,006		0,00
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	7,006		0,00
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	7,006		0,00
4	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,006		0,00
5	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	2,006		0,00
6	K	181006113.S	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,15 do 0,20m	m2	5,000		0,00
	D	2	Zakladanie				0,00
7	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	4,232		0,00
8	K	275313612.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25	m3	3,007		0,00
9	K	275352111.S	Debnenie stien základových pätiek, zabudované	m2	3,000		0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
10	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	66,000		0,00
11	K	941941197.S	Príplatok za každý deň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami, sada 200 m2, šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	660,000		0,00
12	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	66,000		0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				0,00
13	K	712431101.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých do 30° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	29,376		0,00
14	*M*	*628110000800.S*	*Pás asfaltový pohľadový*	*m2*	*33,782*		*0,00*
15	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	3,020		0,00
	D	762	Konštrukcie tesárske				0,00
16	K	762712110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy do 120 cm2	m	85,960		0,00
17	*M*	*605520000100.S*	*Hranoly dubové akosť I hr. 100 mm, š. 120, 140 mm dl. 1000-2400 mm + impregnácia*	*m3*	*1,188*		*0,00*
18	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	1,188		0,00
19	K	762841210.S	Montáž podbíjania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane oštovania škár	m2	26,928		0,00
20	*M*	*605110000600.S*	*Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť I hr. 24-32 mm, š. 250-300 mm + impregnácia*	*m3*	*0,873*		*0,00*
21	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	0,873		0,00
22	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	26,232		0,00
	D	766	Konštrukcie stolárske				0,00
36	K	R766-10	Ohnisko	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	R766-3	Vstavaný murovaný gril z kameňa	ks	1,000		0,00
26	K	R766-4	Odpadkový koš	ks	3,000		0,00
30	K	R766-7	Drevená lavička 4,2m	ks	2,000		0,00
31	K	R766-8	Drevený stôl 4m	ks	1,000		0,00
32	K	R766-9	Lavička z neopracovaných brvien 1,6m	ks	3,000		0,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
27	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	20,000		0,00
28	*M*	*5534501200*	*Oceľová pätka na osadenie stĺpa*	*ks*	*6,000*		*0,00*
35	*M*	*5534501201*	*Uchytenie - pásy, skrutky*	*kg*	*5,000*		*0,00*
29	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2,328		0,00
	D	783	Nátery				0,00
33	K	783782404.S	Nátery lesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	37,858		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Lesopark Borkút, vybudovanie oddychových prvkov
Objekt:
05 - SO 05 Oddychová zóna s ohniskom

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ: Technické služby mesta Prešov, a.s., Bjkalská 33, Prešov
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
IČO:
IČ DPH:

Projektant: Ing. arch. Juraj Medvecký- Heretik, Okružná 49, Prešov, r. č. 0765 AA
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. arch. Dorota Barčáková, Lúčna 911/11, Veľký Šariš
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH **v EUR** **0,00**

Projektant
Ing. arch. Juraj Medvecký- Heretik

Spracovateľ
Ing. arch. Dorota Barčáková

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Lesopark Borkút, vybudovanie oddychových prvkov
Objekt:
05 - SO 05 Oddychová zóna s ohniskom

Miesto:
Dátum:

Objednávateľ:
Projektant:
Zhotoviteľ:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
783 - Nátery	0,00

ROZPOČET

Stavba:
Lesopark Borkút, vybudovanie oddychových prvkov
Objekt:
05 - SO 05 Oddychová zóna s ohniskom

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**0,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	1	Zemné práce				0,00
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	21,000		0,00
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	21,000		0,00
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	21,000		0,00
4	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	21,000		0,00
21	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	10,000		0,00
6	K	181006113.S	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,15 do 0,20m	m2	11,000		0,00
	D	2	Zakladanie				0,00
7	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	14,440		0,00
8	K	275313612.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25	m3	6,789		0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	766	Konštrukcie stolárske				0,00
14	K	R766-10	Ohnisko	ks	10,000		0,00
15	K	R766-4	Odpadkový kôš		10,000		0,00
11	K	R766-5	Drevená lavička 2,4m	ks	20,000		0,00
12	K	R766-6	Drevený stôl 2,2m	ks	10,000		0,00
10	K	R766-9	Lavička z neopracovaných brvien 1,6m	ks	30,000		0,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
17	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	10,000		0,00
19	*M*	*5534501201*	*Uchytenie - pásy, skrutky*	*kg*	*10,000*		*0,00*
20	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,089		0,00
	D	783	Nátery				0,00
16	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	203,355		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Lesopark Borkút, vybudovanie oddychových prvkov
Objekt:
06 - SO 06 Turistické tabule

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum:

Objednávateľ: Technické služby mesta Prešov, a.s., Bjkalská 33, Prešov
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
IČO:
IČ DPH:

Projektant: Ing. arch. Juraj Medvecký- Heretik, Okružná 49, Prešov, r. č. 0765 AA
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: Ing. arch. Dorota Barčáková, Lúčna 911/11, Veľky Šariš
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH v EUR **0,00**

Projektant
Ing. arch. Juraj Medvecký- Heretik

Spracovateľ
Ing. arch. Dorota Barčáková

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Lesopark Borkút, vybudovanie oddychových prvkov
Objekt:
06 - SO 06 Turistické tabule

Miesto:
Dátum:

Objednávateľ:
Projektant:
Zhotoviteľ:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00

ROZPOČET

Stavba:
Lesopark Borkút, vybudovanie oddychových prvkov
Objekt:
06 - SO 06 Turistické tabule

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**0,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
	D	1	Zemné práce				0,00
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,150		0,00
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	3,150		0,00
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	3,150		0,00
4	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,150		0,00
6	K	181006113.S	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,15 do 0,20m	m2	3,150		0,00
	D	2	Zakladanie				0,00
7	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,450		0,00
8	K	275313612.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25	m3	2,700		0,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
14	K	914002355.S	Osadenie a montáž turistických tabuľ 1500 x 2000 mm	ks	6,000		0,00
15	*M*	*5406001200*	*Dodávka turistickej tabule*		*6,000*		*0,00*
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
10	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	33,000		0,00
11	*M*	*5534501200*	*Oceľová pätka na osadenie stĺpa*	*ks*	*30,000*		*0,00*
12	*M*	*5534501201*	*Uchytenie - pásy, skrutky*	*kg*	*3,000*		*0,00*
13	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	5,694		0,00